

## 現 場 説 明 書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 横芝光町屋形 5356 番地先配水管移設工事<津波対策工事関連>

(工事箇所) 横芝光町屋形 5356 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から平成 31 年 3 月 25 日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。

③関連する他工事等 津波対策工事

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

平成 30 年度	工事番号		企業長	局長	課長	班長	班員				設計主任	浄書校合
工事名	横芝光町屋形5356番地先配水管移設工事<津波対策工事関連>											
事業名	配水管移設事業					工事場所	横芝光町屋形5356番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、横芝光町屋形地先の津波対策工事に伴い、配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管移設工事 PE-JW φ 75 L=103.6m</p>											
備考	<p>配水管除却：DAP φ 75 L=1.0m VP φ 75 L=96.3m (残置)</p>											
工事施行方法	請 負											

# 案内図


屋形

屋形

栗山川漁港

栗山川

屋形



## 工事箇所

東部排水機

マリンピア  
くりやまかわ

VP φ100  
橋芝地区排水(仮設)

VP φ100

VP φ75

DAP φ75

WCP φ75

DAP φ75

VP φ75