

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市ながた野 1 丁目 13 番地先配水管更生工事<横 7 号幹線>

(工事箇所) 大網白里市ながた野 1 丁目 13 番地先～同 2 丁目 8 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 3 月 22 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・なし

④道路復旧は、本復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A1 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

書合
争交

令和 3 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市ながた野1丁目13番地先配水管更生工事＜横7号幹線＞											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市ながた野1丁目13番地先～同2丁目8番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	本工事は、横7号幹線軌道横断部を耐震化するため、老朽化した配水管を更生工事するものである。 1. 配水管更生工事 ホースライニング工 φ250 L=26.5m 立杭（発進・到達）築造工事 1式 2. 配水管布設工事 DIP-GX φ250 L=17.9m、φ150 L=6.3m、φ100 L=4.2m											
備考	配水管除却：SP φ250 L=8.8m、DIP φ250 L=8.9m、φ150 L=8.7m、φ100 L=6.4m											
工事施行方法		請 負										

案内図

工事箇所

ながた野1号公園

ながた野2号公園

ながた野1丁目

ながた野2丁目

ながた野3号公園

永田

大網白里市

茂原市

高田

案内図

工事箇所

ながた野1号公園

ながた野2号公園

ながた野1丁目

ながた野2丁目

ながた野3号公園

永田

大網白里市

茂原市

高田

案内図

工事箇所

ながた野1号公園

ながた野2号公園

ながた野1丁目

ながた野2丁目

ながた野3号公園

永田

大網白里市

茂原市

高田

案内図

工事箇所

ながた野1号公園

ながた野2号公園

ながた野1丁目

ながた野2丁目

ながた野3号公園

永田

大網白里市

茂原市

高田

案内図

工事箇所

ながた野1号公園

ながた野2号公園

ながた野1丁目

ながた野2丁目

ながた野3号公園

永田

大網白里市

茂原市

高田

案内図

工事箇所

ながた野1号公園

ながた野2号公園

ながた野1丁目

ながた野2丁目

ながた野3号公園

永田

大網白里市

茂原市

高田

案内図

工事箇所

ながた野1号公園

ながた野2号公園

ながた野1丁目

ながた野2丁目

ながた野3号公園

永田

大網白里市

茂原市

高田