

## 現 場 説 明 書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 基幹管路耐震化工事に伴う試掘工<R4>

(工事箇所) 大網白里市小西 352 番地先～同 153 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 5 年 2 月 6 日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。


③関連する他工事等 なし。

④道路復旧は、仮復旧までとする。

⑤その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 4 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	基幹管路耐震化工事に伴う試掘工<R4>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	大網白里市小西352番地先～同153番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、基幹管路耐震化工事に伴い試掘調査を実施するものである。</p> <p>1. 試掘工事 縦1号幹線 20箇所</p>											
備考												
工事施行方法	請 負											



案内図

工事箇所



小西

小西

小西

小西

小西

小西

小西

小西

小西

養安寺

養安寺

養安寺

みどりが丘3丁目

みどりが丘4丁目

5号公園  
及び広場

市立小西小学校

調整池