山武郡市広域水道企業団

現　場　説　明　書

1．工事概要　設計書総括表のとおり

（工 事 名）横芝光町横芝 1490 番地先配水管移設工事＜道路改良事業関連＞

（工事箇所）横芝光町横芝 1490 番地先～同 1492 番地先

（工事期間）契約日の翌日から令和 5 年 2 月 10 日まで

2．説明事項

①本工事は，昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

なし

④道路復旧は，仮復旧までとする。

⑤給水装置工事は，企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の２週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書の提出は，完成期限の４週間前までに提出するものとする。

総括表

令和４年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐	班長				設計 主任	浄書 校合

工事名	横芝光町横芝1490番地先配水管移設工事＜道路改良事業関連＞		
事業名	配水管移設事業	工事場所	横芝光町横芝1490番地先～同1492番地先
予算科目			
工事費総額			
工事価格			
消費税及び地方消費税相当額			
工事概要	本工事は、横芝光町発注の町道I-8号線道路改良事業に伴い 配水管を移設するものである。 1.配水管布設工事　PE-JWφ75　L=83.0m、φ50　L=7.5m 2.給水装置工事　　2件 3.配水管仮設工事　呼び径50㎜　L=54.0m 4.給水管仮設工事　2件		
備考	配水管除却：VPφ75　L=82.8m、φ30　L=7.5m		

工事施行方法	請　負

山　武　郡　市　広　域　水　道　企　業　団


案内図
工事箇所
横芝
栗山
宮川
栗山川
実蔵院墓地
JR総武本線