

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市蓮沼イの 3 3 6 0 番地先配水管移設工事

(工事箇所) 山武市蓮沼イの 3 3 6 0 番地先～同 1 0 6 0 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 8 年 6 月 1 5 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・蓮沼二・蓮沼イ線道路改良工事

④道路復旧は、本復旧までとする。


⑤給水装置工事は、企業団指定給水装置工事事業者による施工とする。

⑥その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A 3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真の切管・土被り）及び変更数量計算書は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 7 年度	工事番号		企業長	局長	次長	課長	補佐	班長	班員		設計主任	浄書校合
工事名	山武市蓮沼イの3360番地先配水管移設工事											
事業名	配水管移設事業					工事場所	山武市蓮沼イの3360番地先～同1060番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	本工事は、山武市の依頼に伴い配水管を移設するものである。 1. 配水管布設工事 ①PE-JW φ 100 L=73.7m ②PE-JW φ 50 L=36.1m 2. 給水装置工事 1件 3. 舗装本復旧工事 A=59㎡											
備考	配水管除却：VP φ 50 L=8.3m（撤去） VP φ 50 L=0.2m（残置）											
工事施行方法		請 負										



工事箇所