

平成30年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間	契約金額	指名理由	変更	備考
3	平成30年7月2日	一般競争入札	(有)大藤建設	山武市松尾町松尾50番地先配水管移設工事 <排水対策工事関連>	管工事	本工事は、山武市発注の排水対策工事に伴い配水管を移設するものである。 1 配水管布設工事 PE-JW φ75 L=119.9m φ50 L= 36.1m 2 給水装置工事 9件 3 配水管仮設工事 呼び径50mm L=163.0m 4 給水管仮設工事 9件	自 平成30年7月3日	10,368,000円			
			山武市松尾町八田2715番地6	山武市松尾町松尾50番地先～松尾町大堤55番地先			至 平成31年3月25日				
4	平成30年7月5日	一般競争入札	新日本設計(株)千葉営業所	配水管改良工事設計業務委託<横6号幹線整備H30>	設計業務	本業務は、配水管改良工事の実施（詳細）設計を行うものである。 1 設計延長 L=2,380m （工事案件数：3件） （内訳）布設替詳細設計 （1）横6号幹線 DIP-GX φ300 L=2,380m	自 平成30年7月6日	5,389,200円			
			千葉市緑区おゆみ野三丁目35番2号	東金市家之子2268番地先～山武市成東2437番地先			至 平成31年3月5日				
5	平成30年7月5日	一般競争入札	新日本設計(株)千葉営業所	重要給水施設配水管耐震化設計業務委託<H30>	設計業務	本業務は、配水管改良工事の実施（詳細）設計を行うものである。 1 設計延長 L=990m （工事案件数：2件） （内訳）布設替詳細設計 （1）東金市家徳31番地先～同73番地先 DIP-GX φ150 L=460m （2）大網白里市柿餅16番地先～南飯塚277番地先 PE-JW φ100 L=530m	自 平成30年7月6日	3,013,200円			
			千葉市緑区おゆみ野三丁目35番2号	東金市家徳31番地先～同73番地先外1箇所			至 平成31年1月30日				
6	平成30年7月5日	一般競争入札	新日本設計(株)千葉営業所	基幹管路耐震化設計業務委託<H30>	設計業務	本業務は、配水管改良工事の実施（詳細）設計を行うものである。 1 設計延長 L=2,990m （工事案件数：4件） （内訳）布設替詳細設計 （1）縦2号幹線 DIP-GX φ300 L=1,370m （2）縦6号幹線 DIP-GX φ300 L=1,620m	自 平成30年7月6日	6,458,400円			
			千葉市緑区おゆみ野三丁目35番2号	東金市山口198番地先～同472番地先外3箇所			至 平成31年1月31日				

平成30年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間	契約金額	指名理由	変更	備考
7	平成30年7月17日	一般競争入札	東芝インフラシステムズ(株)東関東支店	大網配水場電気設備更新工事	電気工事	<p>本工事は、平成4年度に設置した大網配水場電気設備が長期使用により老朽化したことと、使用部品の多くが製造中止となり修理対応が困難な状況にあることから、大網配水場設置の電気設備更新工事として次の工事を行うものである。</p> <p>1 高区No.3配水ポンプ盤更新工事（正弦波コンバータ方式インバータ 三相400V50Hz×45kW用）：1面</p> <p>2 既設電気設備改修工事（監視操作卓・コントローラ盤・現場盤等）：一式</p> <p>3 電気工事（付帯設備工事・仮設工事・試運転調整等含む）：一式</p>	自 平成30年7月18日	90,180,000円			
			千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1	大網白里市小西925番地2			至 平成31年3月5日				