

令和6年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間	契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
7	令和6年9月19日	一般競争入札	庄司工業㈱	東金市堀上837番地先配水管改良工事 <縦3号幹線第1工区>	水道施設工事	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=341.6m、φ100 L=20.1m、φ75 L=6.9m イ 給水装置工事 SUS 1件 ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=361.0m、75mm L=44.1m、50mm L=21.0m	自 令和6年9月20日	91,300,000円			
			千葉県東金市台方2078番地	東金市堀上837番地先～同1057番地先		エ 給水管仮設工事 1件	至 令和7年2月17日				
8	令和6年9月19日	一般競争入札	㈱高山工業	東金市堀上1057番地先配水管改良工事 <縦3号幹線第2工区>	水道施設工事	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=262.1m、φ250 L=15.5m、φ100 L=11.8m イ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=272.3m、75mm L=20.2m	自 令和6年9月20日	81,323,000円			
			千葉県東金市東新宿10番地16	東金市堀上1057番地先～同1270番地先			至 令和7年2月17日				
9	令和6年9月19日	一般競争入札	㈱大藤建設	山武市松尾町猿尾383番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ50 L=136.7m イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径50mm L=112.2m エ 給水管仮設工事 2件	自 令和6年9月20日	13,628,736円			
			千葉県山武市松尾町八田2715番地6	山武市松尾町猿尾383番地先～松尾町松尾79番地先			至 令和7年1月27日				
10	令和6年9月19日	一般競争入札	新日本設計㈱千葉営業所	事務局敷地内土留改修工事設計業務委託	設計業務	本業務は、山武郡市広域水道企業団事務局庁舎南側駐車場の老朽化に伴い、土留改修工事の設計を行うものである。 ア 設計業務：一式 （ア）擁壁設計 （イ）排水設計	自 令和6年9月20日	6,325,000円			
			千葉県千葉市緑区おゆみ野3-35-2	東金市家徳361番地8			至 令和7年3月10日				