

令和7年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間		契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
3	令和7年7月29日	一般競争入札	總部建設(株)	九十九里町西野1028番地20地先消火栓移設工事	管工事	本工事は、九十九里町の依頼により地下式単口消火栓を移設するものである。 ア 消火栓移設工事 （ア）地下式単口消火栓：1基	自	令和7年7月30日	2,816,000円			
			千葉県山武郡九十九里町片貝682番地	九十九里町西野1028番地20地先			至	令和7年10月27日				
4	令和7年7月29日	一般競争入札	新日本設計(株)千葉営業所	大網白里市みずほ台地区外配水管改良工事設計業務委託< R 7 >	設計業務	本業務は、配水管改良工事の実施（詳細）設計を行うものである。 ア 設計延長 L=2,264m （工事案件数：4件） （内訳） 布設替詳細設計 （ア）みずほ台地区 DIP-GX φ150 L=217m SUS φ150 L= 6m PE-JW φ100 L=409m PE-JW φ 75 L=378m PE-JW φ 50 L=924m （イ）大網地区 PE-JW φ100 L=290m PE-JW φ 75 L= 40m	自	令和7年7月30日	9,647,000円			
			千葉県千葉市緑区おゆみ野3-35-2	大網白里市みずほ台1丁目41番地先～同1丁目50番地先外1箇所			至	令和8年2月10日				
5	令和7年7月29日	一般競争入札	白井企画(株)	重要給水施設配水管耐震化設計業務委託< R 7 >	設計業務	本業務は、配水管改良工事の実施（詳細）設計を行うものである。 ア 設計延長 L=2,145m （工事案件数：3件） （内訳） 布設替詳細設計 L=1,980m 新設詳細設計 L= 165m （ア）農村ふれあいセンター DIP-GX φ150 L=1,974m SUS φ150 L= 6m PE-JW φ 50 L= 165m	自	令和7年7月30日	9,900,000円			
			千葉県千葉市中央区新千葉2-5-14	大網白里市金谷郷231番地先～同1356番地先			至	令和8年2月10日				
6	令和7年7月29日	一般競争入札	新日本設計(株)千葉営業所	東金市道庭地区配水管改良工事設計業務委託< R 7 >	設計業務	本業務は、配水管改良工事の実施（詳細）設計を行うものである。 ア 設計延長 L=1,459m （工事案件数：3件） （内訳） 布設替詳細設計 （ア）東金市道庭地区 PE-JW φ100 L=562m PE-JW φ 75 L=392m PE-JW φ 50 L=493m SUS φ 75 L= 12m	自	令和7年7月30日	7,370,000円			
			千葉県千葉市緑区おゆみ野3-35-2	東金市道庭1193番地先～同1205番地先			至	令和8年2月10日				