

## 現 場 説 明 書

### 1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 大網白里市大網 88 番地先配水管移設工事<金谷川改修工事関連>

(工事箇所) 大網白里市大網 88 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 2 年 11 月 20 日まで

### 2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成検査を原則とする。

③関連する他工事等 金谷川河川改修事業，大網白里市（ガス）

④その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類，品質・規格証明書，設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和2年度	工事番号		企業長	局長	課長	補佐					設計主任	浄書校合
工事名	大網白里市大網88番地先配水管移設工事<金谷川改修工事関連>											
事業名	配水管移設事業					工事場所	大網白里市大網88番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、大網白里市発注の金谷川改修工事に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JW φ75 L=13.3m</p> <p>2. 配水管仮設工事 呼び径75mm L=27.3m</p>											
備考	配水管除却：VP φ75 L=4.6m VP φ75 L=7.9m(残置)											
工事施行方法	請 負											

案内図

工事箇所

