

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 東金市菱沼 194 番地先配水管改良工事

(工事箇所) 東金市菱沼 194 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 3 年 1 月 25 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を原則とする。


③関連する他工事等 なし。

④その他

- ・完成図書（使用材料等伝票類、品質・規格証明書、設計数量調書（精算設計用資料）竣工図「CD データ（PDF/A1 サイズ/白黒及び CAD データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は、完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。
- ・なお、変更設計に必要となる変更図面及び変更数量計算書の提出は、完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和2年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合
工事名	東金市菱沼194番地先配水管改良工事											
事業名	配水管改良事業					工事場所	東金市菱沼194番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工 事 概 要	<p>本工事は、東金市菱沼地先の民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えるものである。</p> <p>1. 配水管布設工事 PE-JW φ 50 L=50.1m 2. 給水装置工事 2件</p>											
備考	配水管撤去：ACP φ 50 L=49.9m											
工事施行方法	請 負											

案内図



豊成3区
児童遊園

菱沼

工事箇所

前之内

線4号幹線
DS-TP φ200

線4号幹線
DS-TP φ300

線4号幹線
DS-TP φ300

線4号幹線
DS-TP φ200

線4号幹線
DS-TP φ200