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現 場 説 明 書 

 

 

１．工事概要 設計書総括表のとおり 

（工 事 名）事務局敷地内土留改修工事 

（工事箇所）東金市家徳３６１番地８ 

（工事期間）契約日の翌日から令和８年２月２３日まで 

 

２．説明事項 

①本工事は、昼間施工とする。 

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。 

③関連する他工事等は、なし。 

④その他 

・完成図書（使用材料等伝票類、建設副産物処理伝票類、品質・規格証明書、竣工図

面 A3 サイズ、「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD（jww）形式データ）」工事写真等

及び監督員の指示によるもの）は、完成期限の２週間前までに提出するものとする。 

  ・なお、変更設計に必要となる変更図面（工事写真）及び変更数量計算書は、完成期

限の４週間前までに提出するものとする。 
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予算科目

令和 7 年度

事業名 事務局庁舎整備事業 工事場所 東金市家徳361番地8

工事名 事務局敷地内土留改修工事

総括表

工
　
事
　
概
　
要
　

請  負工事施行方法

工事番号

 備考

　本工事は、事務局敷地内南側駐車場の老朽化に伴い
土留改修工事を行うものである。

1.自立山留式擁壁工事　一式
2.側溝及び排水管布設工事　一式
3.防護柵設置工事　一式
4.仮設道路設置・撤去工事　一式
5.舗装本復旧工事　一式

 工事費総額

 工事価格

 消費税及び地方消費税相当額

除却：アスファルト舗装 A=802.3㎡
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